

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ  
ΕΡΓΟ: "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ"

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες (αρχιτεκτονική, φέρωντος οργανισμού, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (σχέδια, λεπτομέρειες, τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α	289.482,60
	Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)		289.482,60
	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργασία, εγκαταστάσεις κ.λπ. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ		52.106,87
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες	Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)	341.589,47
	Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα	51.238,42 €
	Φόρος Προσθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)	Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.	392.827,89 €
			10.397,92 €
			403.225,81 €
			96.774,19 €
			500.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	316.238,81 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	76.589,08 €
Αναθέωση	10.397,92 €
Φ.Π.Α.	96.774,19 €
<b>ΑΓΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>500.000,00 €</b>

Οι Συντάξαντες

  
**ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
 Πολιτικός Μηχανικός

  
**ΑΓΓΕΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**  
 Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Ελέγχου Μελετών &  
 Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης



**ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΑΘΑΝΟΣ**  
 Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Η Διευθύντρια Μελετών



**ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ**  
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **172/31.7.18/4: ΘΕΛΙΑ**

απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.