



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του Υ/Σ -μετά των αναγκαίων προσαρμογών για την ασφαλή λειτουργία και των προβλεπόμενων συναφών οικοδομικών παρεμβάσεων της Τ.Π. - του νοσοκομείου "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ", σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων, (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α1	197.789,24
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη ΣΑΣ			197.789,24

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
α) Εργασίες με κατ' αποκοπήν τίμημα (ΣΑΣ)	197.789,24 €
Άθροισμα	197.789,24 €
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ	35.602,06 €
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)	233.391,30 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	35.008,70 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα	268.400,00 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	0,00 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.	268.400,00 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (24 % ΦΠΑ)	64.416,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	332.816,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	0,00 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	268.400,00 €
Αναθεώρηση	0,00 €
Φ.Π.Α.	64.416,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	332.816,00 €

Ο Συντάξας

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
Πτυχιούχος Μηχανολογος Μηχανικός (Τ.Ε)

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια Μελετών

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 130/23-05-2017 (θέμα 5ο) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
και επανεγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 142/13-09-2017 (θέμα 7ο) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.