



**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ**  
**ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΔΗΜΟΥ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»**

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

### ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
Α	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων , κ.λπ.), <u>(χωρίς Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%)</u> .	Πιν. Α	1.386.823,90
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>			<b>1.386.823,90</b>
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			249.628,30
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>			<b>1.636.452,20</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)			245.467,83 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>			<b>1.881.920,03 €</b>
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			134.209,00 €
<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>			<b>2.016.129,03 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			483.870,97 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>2.500.000,00 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	1.368.155,87 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	513.764,16 €
Αναθεώρηση	134.209,00 €
Φ.Π.Α.	483.870,97 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>2.500.000,00 €</b>

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  
Μελετών

Αγγελική Βιτωράτου  
Πολιτικός Μηχανικός

Μαρία-Μυρτώ Παπαδάτου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.  
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές