

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ**

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	<p>Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών ήτοι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η έκδοση οικοδομικών Αδειών Μικρής κλίμακας</li> <li>• Η εκπόνηση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων σύμφωνα με την περιγραφή παραδοτέων</li> <li>• Η κατασκευή νέων περιφράξεων με τοιχίο βάσης και τοποθέτηση νέων θυρών</li> <li>• Η επισκευή υπαρχουσών περιφράξεων.</li> <li>• Η επισκευή υπαρχουσών περιφράξεων από τσιμεντόλιθους και σιρματόπλεγμα.</li> <li>• Η επισκευή υπάρχουσας περίφραξης από τραπεζοειδή λαμαρίνα.</li> <li>• Η κατασκευή νέας περίφραξης με ειδικής κατασκευής επιχωμένα μεταλλικά στοιχεία στήριξης</li> <li>• Η επιχωμάτωση πρανούς και η φύτευση με γκαζόν.</li> <li>• Η επισκευή και τοποθέτηση υπαρχουσών θυρών περίφραξης.</li> </ul>	Πιν. Α (Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων)	82.792,80
	<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΣ)</b>		82.792,80

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ			
	α) Εργασίες με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΣ)		82.792,80
	<b>Γενικό άθροισμα εργασιών</b>		<b>82.792,80 €</b>
	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% X ΣΒσ		14.902,70 €
	<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου</b>		<b>97.695,50 €</b>
	<b>Δαπάνες του έργου για Μελέτες και παροχή συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών(Τοπογραφικά/Αδειες)</b> συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών 15%.		<b>46.000,00 €</b>
	<b>Μερικό Σύνολο</b>		<b>143.695,50 €</b>
	<b>Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15%</b>		<b>14.654,33 €</b>
	<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>		<b>158.349,83 €</b>
	Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)		38.003,96 €
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>		<b>196.353,79 €</b>

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα & υπηρεσίες	158.349,83 €
Φ.Π.Α.	38.003,96 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>196.353,79 €</b>

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &  
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής Μελετών

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. .... απόφαση  
του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.