



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΡΓΟ: "63ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

#### ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες (αρχιτεκτονική, φέροντος οργανισμού, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (σχέδια, λεπτομέρειες, τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α	475.507,80
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>			<b>475.507,80</b>
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% X ΣΒσ			85.591,40
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>			<b>561.099,20</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			84.164,88 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>			<b>645.264,08 €</b>
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			3.929,47 €
<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>			<b>649.193,55 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			155.806,45 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>805.000,00 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	513.589,08 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	131.675,00 €
Αναθεώρηση	3.929,47 €
Φ.Π.Α.	155.806,45 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>805.000,00 €</b>

Οι Συντάξαντες

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΤΖΙΩΤΗΣ**  
Μηχ. Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων ΤΕ.

**ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ**  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.

Ο Προϊστάμενος Ελέγχου Μελετών &  
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

**ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ**  
Πολιτικός Μηχανικός

Η Διευθύντρια Μελετών

**ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ**  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 160 / 1.3.2018 / Θέμα 2ο  
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.