

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες (αρχιτεκτονική, φέροντος οργανισμού, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (σχέδια, λεπτομέρειες, τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, κ.λπ.) χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α	1.488.283,87 €
	Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη		1.488.283,87 €

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ (ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ)

B	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων - Εξωτερικής Φρουράς		238.398,93 €
	Συνολική κατά την μελέτη αξία προμηθευόμενων αγαθών του έργου		238.398,93 €

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α) Εργασίες με κατ' αποκοπήν τιμήματα		1.488.283,87 €
Συνολική κατά την μελέτη αξία κατ' αποκοπή τιμήματος με 18% ΓΕ-ΕΟ		1.756.174,97 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15%		263.426,25 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα		2.019.601,22 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης		8.128,89 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.		2.027.730,11 €
β) Προμήθεια και εγκατάσταση αγαθών (εξοπλισμός μαγειρείων)		238.398,94 €
Δαπάνη του όλου έργου & των προμηθειών		2.266.129,04 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)		543.870,96 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ		2.810.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)	1.111.231,12 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα (με Γ.Ε. & Ο.Ε.)	908.370,09 €
Αναθεώρηση	8.128,89 €
Προμήθεια και εγκατάσταση αγαθών (εξοπλισμός μαγειρείων)	238.398,94 €
Φ.Π.Α.	543.870,96 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	2.810.000,00 €

Η Προϊστάμενος Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπρατήσης

Μυρτω Παπαδατου
Αρχ Μηχανικός

Ο Διευθυντής Μελετών

Οι Συντάξαντες
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1+2 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1+2

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1+2

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.