

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

.

.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 196097

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 3ΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ
ΟΡΟΦΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ ΣΤΟ Γ.Α.Ο.Ν.Α. "Ο ΑΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ"»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Τακτικός Προϋπολογισμός	
-------------------------	--

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(€, με ΦΠΑ): 3.664.200,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(€, με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2β)

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

·
·

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 196097

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 3ΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ
ΟΡΟΦΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ ΣΤΟ Γ.Α.Ο.Ν.Α. "Ο ΑΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ"»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Τακτικός Προϋπολογισμός	
-------------------------	--

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(€, με ΦΠΑ): 3.664.200,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(€, με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2β)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

·
·

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών

εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

5E2C37A46CADA3F404BE965547309FB4

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Α/Α	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	Δαπάνη εργασιών	Έργο	1	2.161.905,73	2.161.905,73		
				Ολογράφως:			
Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη:				2.161.905,73		Κατά την προσφορά:	

Ημ/νια 05/06/2024

Ο Προσφέρων

5E2C37A46CADA3F404BE965547309FB4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

				Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
A/A	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	Δαπάνη εργασιών	Έργο	1	2.161.905,73	2.161.905,73		
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη:				2.161.905,73	Κατά την προσφορά:	
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%					389.143,03		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				2.551.048,76	Κατά την προσφορά:	0,00
Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =			%				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					382.657,31		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				2.933.706,07	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					21.293,93		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				2.955.000,00	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

5E2C37A46CADA3F404BE965547309FB4