

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΕΡΥΘΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΕΡΓΟ:	«Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου Γυμνασίου Ερυθρών για την άρση της επικινδυνότητας »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή των Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών αποκαταστάσεων-επισκευών στα κτίρια του Γυμνασίου Ερυθρών για την άρση της επικινδυνότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές και λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια μελέτης και δημοπράτησης του έργου, (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α1	185.169,49
Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμώμενων με κατ αποκοπήν τίμημα (ΣΑΣ)			185.169,49

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Με κατ' αποκοπήν τίμημα (ΣΑΣ)	185.169,49 €
Άθροισμα	185.169,49 €
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ	33.330,51 €
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)	218.500,00 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	32.775,00 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα	251.275,00 €
Αναθεώρηση	2.757,27 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα και αναθεώρηση	254.032,27 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (24%)	60.967,73 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	315.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	212.750,00 €
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες με απρόβλεπτα	38.525,00 €
Αναθεώρηση	2.757,27 €
Φ.Π.Α.	60.967,73 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	315.000,00 €

Οι Συντάξαντες

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ
Πτυχ. Μηχαν. Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων (ΤΕ)

ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια Μελετών

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 145/28.09.2017/θέμα 1ο Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
--