

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

**ΕΡΓΟ: «Προσωρινή μετεγκατάσταση του 21ου
Δημοτικού Σχολείου και 24ου Νηπ/γείου
Αχαρνών σε οικόπεδο στο Δήμο Αχαρνών
(Ο.Τ.ΚΦ2333)» (Αναθεώρηση της υπ'αρ.
773/2014 Οικ. Αδείας)**

**Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Ταχ. Κώδικας: 104-38.**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.190.000,00 Ευρώ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατά το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τίμημα (άρθρα 95 παρ. 2β και 53 παρ. 7ι του Ν.4412/2016) και για την προμήθεια αγαθών (προκατασκευασμένες αίθουσες ελαφρού τύπου), σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προμηθειών (άρθρο 200 και επόμενα του Ν.4412/2016 και Ν.2286/1995).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη κατά τον προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Ομάδα	Δαπάνη κατά το Τιμολόγιο Προσφοράς (Ευρώ)
1	2	3	4	5
A	<p>Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών (ήτοι: αποξήλωση-φόρτωση-μεταφορά-επανατοποθέτηση-συναρμολόγηση (7) επτά υφιστάμενων κυψελών προκατασκευασμένων βαρέως τύπου, με δίρυχη στέγη σε νέα κατασκευαζόμενη θεμελίωση, αποξήλωση-φόρτωση-μεταφορά-εναπόθεση (11) έντεκα υφιστάμενων κυψελών προκατασκευασμένων βαρέως τύπου με δίρυχη στέγη προοριζόμενες για απόθεση χωρίς συναρμολόγηση σε άλλο οικόπεδο εντός Αττικής, αποξήλωση-φόρτωση-μεταφορά-επανατοποθέτηση-συναρμολόγηση (14) δεκατεσσάρων υφιστάμενων αιθουσών και (1) μίας ΑΠΧ ελαφρού τύπου σε νέα κατασκευαζόμενη βάση, πλήρης κατασκευή όλων των εργασιών διαμόρφωσης του αυλείου χώρου του νέου οικοπέδου, πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση όλων των καθαιρέσεων που αφορούν το οικόπεδο Ο.Τ.Γ2258) και των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του έργου (ήτοι: αποσυνδέσεις και αποξηλώσεις παλαιών Η/Μ εγκαταστάσεων, πλήρης κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων, κεντρικής θέρμανσης,</p>	582.900,65	ΑΠ	

	καυσίμου αερίου και κλιματιστικών μονάδων, ηλεκτρικών (ισχυρά και ασθενή και εξωτερικές εγκαταστάσεις), αλεξικεραύνου, ενεργητική πυροπροστασία (πυρανίχνευση & πυρόσβεση) σύμφωνα με τα σχέδια των μελετών, τις τεχνικές περιγραφές και τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων, (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).			
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη ΣΑΣ=	582.900,65	Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΑΠ=		
<p style="text-align: center;"> Μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ= $\frac{\text{ΣΑΣ}-\text{ΣΑΠ}}{\text{ΣΑΣ}}$ = = % </p>				

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ) (B1)

(στα παρόντα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνονται η δαπάνη της προμήθειας, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση του υλικού στο χώρο του σχολείου του έργου).

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη κατά τον προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Ομάδα	Δαπάνη κατά το Τιμολόγιο Προσφοράς (Ευρώ)
1	2	3	4	5
B	Προμήθεια και τοποθέτηση αιθουσών, w.c., κυλικείο και αποθήκης, ελαφριάς (λυόμενης) προκατασκευής, (3 αίθουσες διδασκαλίας, 1 γραφείο Διευθυντή με αρχείο, 1 γραφείο Δασκάλων, 1 αποθήκη, 1 κυλικείο, 4 w.c.)	163.000,00	BΠ	
Συνολική Δαπάνη Προμήθειας Αγαθών (προκατασκευασμένες αίθουσες ελαφρού τύπου) κατά τη μελέτη ΣΒΣ=		163.000,00	Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΒΠ=	

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις του έργου με κατ' αποκοπή τίμημα (ΣΑΣ)	582.900,65	ΣΑΠ	
Άθροισμα	582.900,65	ΣΠ	
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΠ	104.922,12	18% Χ ΣΠ	
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (Σ1)	687.822,77	ΣΠ1	
Απρόβλεπτα 15%Χ(Σ1)=	103.173,42	15%ΧΣΠ1	
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα (Σ2)=	790.996,19	ΣΠ2	
Αναθεώρηση=	5.681,23	Αναθεώρηση	
Δαπάνη του έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) (Σ3)=	796.677,42	Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΠ3=	
Β) Προμήθεια αγαθών (προκατασκευασμένες αίθουσες) (ΣΒΣ)	163.000,00	ΣΒΠ	
Δαπάνη του όλου έργου & των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ) (Σ4)=	959.677,42	ΣΠ4	
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24%	230.322,58	Φ.Π.Α.	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	1.190.000,00	Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του όλου έργου με Φ.Π.Α	
..... (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων			

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η/Μ &
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚ. ΤΕΥΧΩΝ

Η.ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ζ.ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια Μελετών

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με το υπ' αριθ. 148/03-11-2017 (θέμα 5^ο)

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.