

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

(Στο κατ' αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου 18%)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Στο κατ' αποκοπή τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η κατά τρόπο πλήρη, άρτιο, έντεχνο και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, τα συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για τις άμεσες σωστικές εργασίες επισκευής όψεων χωρίς τροποποίηση στοιχείων στο κτίριο του θέματος.	Πιν. Α1	22.710,49
	Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%		4.087,89
	<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου</b>		<b>26.798,38 €</b>
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες		4.019,76 €
	<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>		<b>30.818,14 €</b>
	Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)		7.396,35 €
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>		<b>38.214,49 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Σύνολο Ερασιών με απρόβλεπτα	30.818,14 €
Φ.Π.Α.	7.396,35 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>38.214,49 €</b>

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

**ΕΛΕΧΘΗΚΕ**

Ο Προϊστάμενος Ελέγχου Μελετών & Σύνταξης  
Τευχών Δημοπράτησης

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Η Διευθύντρια Μελετών

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.  
Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου Κτιριακές Υποδομές