

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Πλήρης κατασκευή όλων των απαιτούμενων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών επισκευών μονώσεων, επισκευών επιχρισμάτων, επισκευών φθωρών στα μπαλκόνια, επισκευών οροφокονισμάτων, επέκτασης σκάφης προστασίας στις όψεις των κτιρίων, πλήρης εγκατάσταση αναβατορίου κλίμακας κ.λπ., σύμφωνα με τα σχέδια, και τα τεύχη της μελέτης, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%).	Πιν. Α	113.567,41 €
	Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη		113.567,41 €
	ΓΕ+ΟΕ 18%		20.442,13 €
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες	Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)	134.009,55 €
	Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα	20.101,43 €
	Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)	Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.	154.110,98 €
			727,73 €
			154.838,71 €
			37.161,29 €
			192.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	131.109,83 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	23.001,15 €
Αναθεώρηση	727,73 €
Φ.Π.Α.	37.161,29 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	192.000,00 €

Οι Συντάξαντες


 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΚΟΥΡΤΗ
 Αρχιτέκτων Μηχανικός


 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
 Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. / / Θέμα ο
 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018

Ο Προϊστάμενος Ελέγχου Μελετών &
 Συντάξης Τευχών Δημοπράτησης


 ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
 Πολιτικός Μηχανικός

Η Διευθύντρια Μελετών

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δέσμευση πίστωσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Ημερομηνία: -10-2018

Αριθ. Πρωτ.: ΕΓ Α Α7/

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 132 του Ν. 4199/2013.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014.

4. Την με με αριθ. Δ16γ/05/483/Γ/11.11.2013 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί διαπιστώσεως συγχώνευσης των εταιρειών «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.», «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» και «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

5. Την υπ' αριθ. πρωτ. Δ4δ/44523/09.08.2018 (Φ.Ε.Κ. 466/Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών, τροποποίηση της με αριθμό Δ16γ/06/549/Γ/19.12.2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με θέμα «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", (Φ.Ε.Κ. 647/Υ.Ο.Δ.Δ./30.12.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." της με αριθ. 174⁹⁵/22.08.2018 Συνεδρίασης με την οποία συνκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. ως έχει σήμερα.

7. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." επί του δεκάτου ογδού θέματος της με αριθ. 166⁹⁴/24.04.2018 Συνεδρίασης με την οποία ορίσθηκε Γενικός Διευθυντής Έργων ο κ. Θεόδωρος Κυριαζόπουλος.

8. Η υπ. αρ. πρωτ. ΔΜ 240/16.10.2018 επισυναπτόμενη εισήγηση έγκρισης των τευχών δημοπράτησης.

Α. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Με την υπ. αρ.πρωτ. ΔΜ 240/16.10.2018 επισυναπτόμενη εισήγηση έγκρισης των τευχών δημοπράτησης, ο καθ' ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου Μελετών & Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης εισηγείται και η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Μελετών συμφωνεί ως προς την αναγκαιότητα του έργου: «**ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Μ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**», και προτείνουν την έγκριση διάθεσης πίστωσης, σύμφωνα με τα συνολικά παραστατικά.

Ο Προϊστάμενος του

Η Προϊσταμένη της

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ

Τμήματος Ελέγχου Μελετών & Σύνταξης
Τευχών Δημοπράτησης

Διεύθυνσης Μελετών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ

ημερομηνία: 14.10.18

ημερομηνία:

ημερομηνία:

Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης για το παρακάτω έργο και η κανονική ροή εξάντλησής της.

Έργο	« ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Μ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ »		
Περιφέρεια	Κρήτη		
Περιφερειακή Ενότητα	Ηρακλείου		
Δήμος	Ηρακλείου		
Προϋπολογισμός	154.838,71 € (ηλέον Φ.Π.Α. 24%: 37.161,29€), Σύνολο:192.000,00 €		
Τύπος έργου	συντήρηση αποκατάσταση	Κωδικός Ρ.Ι.Σ.	2.276 €
Χρηματοδότηση ¹	ΤΑΧΔΙΚ		
Λογαριασμός ¹	470162-33 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ		

Ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Οικονομικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ημερομηνία: 18/10/18

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΣΩΝΙΤΗΣ

ημερομηνία:

