

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων του	Πιν. Α	6.113.000,01
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)			6.113.000,01
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			1.100.340,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)			7.213.340,01
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (9%)			649.200,60 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			7.862.540,61 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			707,26 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			7.863.247,87 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 17%)			1.336.752,14 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			9.200.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	4.351.041,01 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	3.511.499,60 €
Αναθεώρηση	707,26 €
Φ.Π.Α.	1.336.752,14 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	9.200.000,00 €

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Οι Συντάξαντες

Ο Διευθυντής Μελετών

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΚΟΥΡΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ.
απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές