



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ν. ΜΑΚΡΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΕΡΓΟ: "Ν/Γ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ".

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

#### ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.), <u>(χωρίς Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%)</u> .	Πιν. Α	653.481,33
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>			<b>653.481,33</b>
Χρηματικό ποσό για γενικά και ειδικά έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λπ. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			117.626,64
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>			<b>771.107,97</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			115.666,20 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>			<b>886.774,17 €</b>
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			8.387,13 €
<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>			<b>895.161,29 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			214.838,71 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>1.110.000,00 €</b>

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	710.364,16 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	176.410,00 €
Αναθεώρηση	8.387,13 €
Φ.Π.Α.	214.838,71 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>1.110.000,00 €</b>

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &  
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Οι Συντάξαντες

Ο Διευθυντής Μελετών

ΧΡΥΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ  
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  
Πολτικός Μηχανικός

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.  
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.