



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

**Έργο: Ενεργειακή αναβάθμιση του
υποσταθμού και αναγκαίες
προσαρμογές για την ασφαλή
λειτουργία του Νοσοκομείου
Ιωαννίνων Χατζηκώστα**

**Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Ταχ. Κώδικας: 104-38**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 332.816,00 Ευρώ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατά το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τίμημα (άρθρα 95 παρ. 2β και 53 παρ. 7ι του Ν.4412/2016)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη κατά τον προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Ομάδα	Δαπάνη κατά το Τιμολόγιο Προσφοράς (Ευρώ)
1	2	3	4	5
A1	Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του Υ/Σ -μετά των αναγκαίων προσαρμογών για την ασφαλή λειτουργία και των προβλεπόμενων συναφών οικοδομικών παρεμβάσεων της Τ.Π. - του νοσοκομείου "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ", σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων, (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	197.789,24	ΑΠ1	
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη ΣΑΣ=		197.789,24	Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΑΠ=	
Μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ= $\frac{\text{ΣΑΣ}-\text{ΣΑΠ}}{\text{ΣΑΣ}}$ = = %				

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Εργασίες με κατ' αποκοπή τίμημα (ΣΑΣ)	197.789,24	ΣΑΠ	
Άθροισμα	197.789,24	ΣΠ	
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΠ	35.602,06	18% Χ ΣΠ	
Συνολική δαπάνη (Σ1)	233.391,30	ΣΠ1	
Απρόβλεπτα 15%Χ(Σ1)=	35.008,70	15%ΧΣΠ1	
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα (Σ2)	268.400,00	ΣΠ2	
Αναθεώρηση	0,00	Αναθεώρηση	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) (Σ3)=	268.400,00	Δαπάνη κατά τη προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) (ΣΠ3)=	
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24%	64.416,00	(ΦΠΑ)	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	332.816,00	Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του όλου έργου με Φ.Π.Α	

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε.)

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

- Ο Προϊστάμενος Ελέγχου Μελετών
& Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

- Η Διευθύντρια Μελετών

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την υπ.αριθ. 130/23-05-2017 (θέμα 5ο) απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. και επανεγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 142/13-09-2017 (θέμα7ο) απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.