



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΤΕΛΠΟΣ
2014-2020



ΕΣΠΑ
2014-2020
ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ


ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του ΥΣ - μετά των αναγκαίων προσαρμογών για την ασφαλή λειτουργία - του νοσοκομείου 'ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ', σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων.	Πιν. Α1	197.789,24
	Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%		35.802,06
	Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου		233.391,30 €
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)		35.008,70 €
	Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα		268.400,00 €
	Ποσό για δαπάνη αναβάθμισης		0,00 €
	Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.		268.400,00 €
	Φόρος Προστιθέμενης αξίας (24 % ΦΠΑ)		64.476,00 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ		332.876,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικονομικές εργασίες με απρόβλεπτα	0,00 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	288.400,00 €
Αναθεώρηση	0,00 €
Φ.Π.Α.	64.416,00 €
ΑΓΡΟΙΣΜΑ	332.816,00 €


 Ο Συντάξας
ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
 Πτυχιούχος Μηχανολογος Μηχανικός (Π.Ε)

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Τμήματάρχης Ελέγχου Μελετών & Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

27.9.18



ΥΑΚΩΒΟΣ ΑΝΑΒΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΓΕΩΡΓΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια Μελετών


ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ
 Αρχιτέκτων Μηχανικός