

Αθήνα, 12.03.2019

Αρ. Πρωτ.: 3842

ΑΔΑ:

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε, στο πλαίσιο του με Αρ. πρωτ. 2895/22/02/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004523019) προκηρυχθέντος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: **«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»**, με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. **63.604,13 Ευρώ ανακοινώνει τη μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - αποσφράγισης ως εξής:**

- **Ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/03/2019, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.**
- **Ως νέα ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.**
- **Η νέα ημερομηνία λήξης ισχύος των προσφορών ορίζεται η 21/09/2019.**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Χαρωνίτης