

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|--|---|-------------------|-----------------------|
| A | Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%) . | Πιν. Α | 661.000,00 |
| Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ) | | | 661.000,00 |
| Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λπ. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ | | | 118.980,00 |
| Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ) | | | 779.980,00 |
| Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες | | | 116.997,00 € |
| Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα | | | 896.977,00 € |
| Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης | | | 26.410,10 € |
| Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α. | | | 923.387,10 € |
| Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%) | | | 221.612,90 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ | | | 1.145.000,00 € |

| ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | |
|--|-----------------------|
| Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα | 641.861,00 € |
| Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα | 255.116,00 € |
| Αναθεώρηση | 26.410,10 € |
| Φ.Π.Α. | 221.612,90 € |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 1.145.000,00 € |

Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Οι Συντάξαντες

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Διευθυντής Μελετών

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 191/24.01.2019 (θέμα 3ο)
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.