

Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΛΗΘΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ



ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ Φ.Σ. ΣΤΟ 20  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΘΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

#### ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ


Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και Η/Μ εγκαταστάσεων ανακαίνισης-επισκευών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ληθουρίου Κεφαλονιάς, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες μελέτες, τεχνικές περιγραφές, τις προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου, (Χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α	695.670,67
	Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)		695.670,67
	Χρηματικό ποσό για γενικά και ειδικά έξοδα, εργασία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% X ΣΒα		125.220,72
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες	Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)	820.891,39
			123.133,71 €
	Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα	944.025,10 €
			23.716,84 €
	Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)	Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.	967.741,94 €
			232.258,06 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>1.200.000,00 €</b>

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	828.001,60 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	116.023,50 €
Αναθεώρηση	23.716,84 €
Φ.Π.Α.	232.258,06 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.200.000,00 €</b>

Οι Συντάκτες  
  
 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΥ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 Ζαχαρίας Κουσκουκλής  
  
 ΖΑΧΑΡΙΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΛΗΣ  
 ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.


**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

Ο Προϊστάμενος Ελέγχου Μελετών &  
 Σύσταξης Τευχών Δημοπράτησης

  
 ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  
 Πολιτικός Μηχανικός

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Η Διευθύντρια Μελετών

  
 ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ  
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. θεμι/πρωτ/αριθ. 160/1318/θ.ε.α.21/Ε απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.