

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Πλήρης αποκατάσταση όλων των ενανθρακώσεων, ρηγματώσεων όπου και όπως αυτές εμφανίζονται, κατασκευή όλων των απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών (αντικατάσταση των σιδηρών κουφωμάτων των κλιμακοστασίων με υαλότουβλα, των κουφωμάτων αλουμινίου που έχουν μονά υαλοστάσια) μόνωση των δωμάτων, των κτιρίων του 7ου Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή	Πιν. Α	86.498,00
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>			<b>86.498,00</b>
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			15.569,64
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>			<b>102.067,64</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			15.310,15 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>			<b>117.377,79 €</b>
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			3.521,00 €
<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>			<b>120.898,79 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			29.015,71 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>149.914,50 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με 18% και απρόβλεπτα	117.377,79 €
Αναθεώρηση	3.521,00 €
Φ.Π.Α.	29.015,71 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>149.914,50 €</b>

Ο Συντάξας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ  
Ναυπηγός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Προϊστάμενος Ελέγχου Μελετών &  
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

Η Διευθύντρια Μελετών

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.  
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.