



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΕΣ:

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΦΕΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ
- ΘΕΡΜΩΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ ΚΑΥΦΟΥ

ΕΠΙΘΕΤΟ:	
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	
ΕΠΩΝΥΜΟ:	
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	
ΟΔΟΣ:	
ΚΟΖΑΝΗΣ 16, 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:	
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ	
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	Θ-01
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
	ΚΙΝΗΜΑΤΑ
	1-100
ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ:	
ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΕ	
ΣΦΡΑΓΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ:	

