

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|---------------------|
| Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία όλων των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα συμβατικά τεύχη | 116.241,92 |
| Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ | 20.923,55 |
| Αξία του έργου με ΓΕ&ΟΕ 18% | 137.165,47 |
| Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15% του ΣΣ | 20.574,82 € |
| Αξία του έργου με ΓΕ&ΟΕ 18% και Απρόβλεπτα 15% | 157.740,29 € |
| Αναθεώρηση | 15.774,03 € |
| Αξία του έργου με ΓΕ&ΟΕ 18%, Απρόβλεπτα 15% και Αναθεώρηση | 173.514,32 € |
| Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%) | 41.643,44 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ | 215.157,76 € |

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ο Γενικός Διευθυντής ΣΣ&ΕΣΔΙΤ

Σωτήρης Μάνθος

Θεόδωρος Κυριαζόπουλος

Ευάγγελος Γιώτας

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ./.....12.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.