

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία όλων των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα συμβατικά τεύχη	85.156,10
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ	15.328,10
<b>Αξία του έργου με ΓΕ&amp;ΟΕ 18%</b>	<b>100.484,20</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15% του ΣΣ	15.072,63 €
<b>Αξία του έργου με ΓΕ&amp;ΟΕ 18% και Απρόβλεπτα 15%</b>	<b>115.556,83 €</b>
Αναθεώρηση	5.777,84 €
<b>Αξία του έργου με ΓΕ&amp;ΟΕ 18%, Απρόβλεπτα 15% και Αναθεώρηση</b>	<b>121.334,67 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)	29.120,32 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>150.454,99 €</b>

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



Κωνσταντίνος Στραβοδήμος

Ο Γενικός Διευθυντής ΣΣ&ΕΣΔΙΤ

Θεόδωρος Κυριαζόπουλος

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ....../.....12.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.