

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων ,οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων , κ.λπ.), <b>(χωρίς Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%)</b> .	Πιν. Α	1.308.508,49
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>			<b>1.308.508,49</b>
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			235.531,53
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>			<b>1.544.040,02</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)			231.606,00 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>			<b>1.775.646,02 €</b>
Αναθεώρηση 8%			142.051,68 €
<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>			<b>1.917.697,70 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 0%)			460.247,45 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>2.377.945,15 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	1.727.879,62 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	47.766,40 €
Αναθεώρηση	142.051,68 €
Φ.Π.Α.	460.247,45 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>2.377.945,15 €</b>

**Ο ΓΔ ΣΣ& ΕΣΔΙΤ**

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ**

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 503/13.02.2025 /θέμα 3ο απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.